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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho constitui o “Projeto Executivo da Barragem e Sistema de Captação e Adução 
do Ribeirão Piraí”, no âmbito do contrato firmado entre o Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí 
e a ARCADIS Logos S.A. 

 

Este documento tem como objetivo apresentar o Relatório Final do Projeto Executivo, o qual é 
composto por: 

- Relatório Topográfico 
 Volume I 

- Relatório Geotécnico 
 Volume I 

- Projeto Executivo da Barragem Piraí 
 Volume I - Projeto Hidráulico e Hidromecânico - Memorial e Desenhos 
 Volume II - Projeto Hidráulico e Hidromecânico - Anexos 
 Volume III - Projeto Estrutural - Memorial 
 Volume IV - Projeto Estrutural - Desenhos 
 Volume V - Projeto de Terraplenagem - Memorial e Desenhos 
 Volume VI - Projeto Elétrico - Memorial e Desenhos 
 Volume VII - Especificações Técnicas 
 Volume VIII - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro 
 Volume IX - Estudo de “Dam Break” 

- Projetos Escada de Peixe Provisória 
 Volume I 
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1. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

A implantação das obras da Barragem Piraí tem um custo previsto de R$ 85.802.758,35 

Nos custos unitários considerados no orçamento já estão incluídas as seguintes despesas: 

 

- Encargos sociais:  86,73% (hora), 49,01% (mês); 
- Benefício e Despesas Indiretas (BDI) para serviços: 26,44%; 
- Benefício e Despesas Indiretas (BDI) para equipamentos: 16,78%. 
 

Os valores de BDI para serviços e equipamentos foram definidos de acordo com o Acórdão nº 
2622/2013, publicada pelo Tribunal de Contas da União, (TCU), Plenário Desonerado: Lei n° 
13.161/2015 a qual estabelece a seguinte formulação de cálculo: 

 

      
  1
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LB1DF1RSGAC1
BDI 


  

Onde: 

- AC: administração central; 
- DF: despesas financeiras; 
- LB: lucro bruto; 
- SG: seguros e garantias; 
- R: riscos; 
- T: tributos. 
 

No quadro a seguir são resumidos os valores considerados: 

Item Variável Valor 

Serviços 

AC 3,00% 
DF 0,94% 
SG 0,27% 
R 1,00% 
LB 6,74% 
T 11,15% 

BDI 26,44% 

Equipamentos 

AC 1,80% 
DF 0,56% 
SG 0,16% 
R 0,60% 
LB 4,00% 
T 8,15% 

BDI 16,78% 
 

Para os tributos foram considerados os seguintes valores: 
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Tributos para Serviços 

Tributo Alíquota 

ISS 3,00% 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

CPRB 4,50% 

Total 11,15% 
 

Tributos para Materiais e Equipamentos 

Tributo Alíquota 

ISS 0,00% 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

CPRB 4,50% 

Total 8,15% 
 

Os custos unitários adotados no presente orçamento têm as seguintes referências: 

 

- Serviços: planilha de serviços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI, com data de preços de julho/2021 - Desonerado; 

- Materiais e equipamentos: cotações junto a fornecedores, planilha de insumos do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, com data de preços de 
julho/2021 - Desonerado.  

 

A regulamentação de preços e os critérios de medição adotados neste orçamento são aqueles 
estabelecidos no “Manual de Especificação Técnica, Regulamentação de Preços e Critérios de 
Medição” elaborado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). 

 

A seguir, apresentam-se as planilhas detalhadas do orçamento e cronograma físico-financeiro. 

 

 

 

 


