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APRESENTACAO

O presente trabalho constitui o “Projeto Executivo da Barragem e Sistema de Captacao e Aducgéao
do Ribeirdo Pirai”, no ambito do contrato firmado entre o Consércio Intermunicipal do Ribeirdo Pirai
e a ARCADIS Logos S.A.

Este documento tem como objetivo apresentar o Relatério Final do Projeto Executivo, o qual é
composto por:

- Relatério Topografico

e Volume |
- Relatoério Geotécnico
e Volume |

- Projeto Executivo da Barragem Pirai
e Volume | - Projeto Hidraulico e Hidromecénico - Memorial e Desenhos
e Volume Il - Projeto Hidraulico e Hidromecanico - Anexos
e Volume lll - Projeto Estrutural - Memorial
e Volume IV - Projeto Estrutural - Desenhos
e Volume V - Projeto de Terraplenagem - Memorial e Desenhos
e Volume VI - Projeto Elétrico - Memorial e Desenhos
¢ Volume VII - Especificacbes Técnicas
¢ Volume VIII - Orgamento e Cronograma Fisico-Financeiro
e Volume IX - Estudo de “Dam Break”
- Projetos Escada de Peixe Proviséria
e Volume |
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1. ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A implantagéo das obras da Barragem Pirai tem um custo previsto de R$ 85.802.758,35

Nos custos unitarios considerados no orgcamento ja estdo incluidas as seguintes despesas:

- Encargos sociais: 86,73% (hora), 49,01% (més);
- Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) para servigos: 26,44%;
- Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) para equipamentos: 16,78%.

Os valores de BDI para servigos e equipamentos foram definidos de acordo com o Acérdao n°
2622/2013, publicada pelo Tribunal de Contas da Unido, (TCU), Plenario Desonerado: Lei n°
13.161/2015 a qual estabelece a seguinte formulacao de calculo:

[(1+ AC+SG+R)x(1+DF)x (1+LB)]

BDI = (1 - T) -1

Onde:

- AC: administracao central;

- DF: despesas financeiras;

- LB: lucro bruto;

- SG: seguros e garantias;

- R:riscos;

- T: tributos.

No quadro a seguir sdo resumidos os valores considerados:

Item Variavel Valor
AC 3,00%
DF 0,94%
SG 0,27%
Servicos R 1,00%
LB 6,74%
T 11,15%
BDI 26,44%
AC 1,80%
DF 0,56%
SG 0,16%
Equipamentos R 0,60%
LB 4,00%
T 8,15%

BDI 16,78%

Para os tributos foram considerados os seguintes valores:
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Tributos para Servigos

Tributo Aliquota
ISS 3,00%

COFINS 3,00%
PIS 0,65%

CPRB 4,50%

Total 11,15%

Tributos para Materiais e Equipamentos

Tributo Aliquota
ISS 0,00%

COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 4,50%
Total 8,15%

Os custos unitarios adotados no presente orgamento tém as seguintes referéncias:

- Servicos: planilha de servicos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcédo Civil - SINAPI, com data de precos de julho/2021 - Desonerado;

- Materiais e equipamentos: cotacbes junto a fornecedores, planilha de insumos do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil - SINAPI, com data de precos de
julho/2021 - Desonerado.

A regulamentacdo de precos e os critérios de medigdo adotados neste orgamento sdo aqueles
estabelecidos no “Manual de Especificacdo Técnica, Regulamentagdo de Precos e Critérios de
Medicao” elaborado pela Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP).

A seguir, apresentam-se as planilhas detalhadas do orcamento e cronograma fisico-financeiro.




